

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事（一般県道大谷本郷さいたま線）

履 行 場 所 さいたま市中央区鈴谷2丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 10時 40分

履 行 期 間 平成 21年8月14日 ~ 平成 21年11月11日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社大クマ工業	17,240,000		
金本建設株式会社	17,189,000		落札（低入札調査実施）
株式会社坂本建設	17,235,000		
株式会社タイコー興業	17,230,000		
でんでん建設工業株式会社	17,201,800		
永山建設株式会社	16,547,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
ブロックスター建鉄株式会社	17,300,000		
瑞穂建設協同組合	16,552,000		失格（共通仮設費失格基準未滿）
株式会社武蔵野技建	17,192,000		

設 計 金 額（税込）	21,115,500 円
-------------	--------------

予 定 価 格（税込）	21,115,500 円
-------------	--------------

調 査 基 準 価 格（税込）	18,051,073 円
-----------------	--------------

申 込 金 額（税込）	18,048,450 円
-------------	--------------

直接工事費失格基準	10,103,113 円
-----------	--------------

共通仮設費失格基準	2,003,096 円
-----------	-------------

## 開札記録票（抄）

件 名 大久保領家公園基盤整備工事

履 行 場 所 さいたま市桜区大字大久保領家地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 1時 40分

履 行 期 間 平成 21年8月14日 ~ 平成 22年3月17日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社内田緑化興業	22,580,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社セイケン	25,800,000		
株式会社タイコー興業	25,000,000		
株式会社良三建設工業	24,800,000		落札

設 計 金 額（税込） 27,720,000 円

予 定 価 格（税込） 27,720,000 円

調 査 基 準 価 格（税込） 23,752,836 円

申 込 金 額（税込） 26,040,000 円

直接工事費失格基準 14,322,762 円

## 開札記録票 (抄)

件 名 浦和東部第一特定土地区画整理事業 電線共同溝整備工事 (H21)

履行場所 さいたま市緑区大字下野田地内

入札(見積)日時 平成21年7月31日 午前 9:40

履行期間 平成21年8月17日 ~ 平成22年2月26日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)	
株式会社カタヤマ	54,000,000		G= 22.7 H= 90.6778
株式会社ケイワールド日清	52,500,000		G= 22.7 H= 92.6200 落札(低入札調査実施)
斉藤建設工業株式会社	52,220,000		G= 20.0 H= - 失格(直接工事費失格基準未滿)
株式会社佐伯工務店	52,199,250		G= 17.3 H= - 失格(直接工事費失格基準未滿)
シン建工業株式会社	52,190,000		G= 19.1 H= - 失格(直接工事費・現場管理費失格基準未滿)
株式会社とだか建設	52,440,000		G= 20.9 H= 90.9000 低入札調査実施
三ツ和総合建設業協同組合	52,300,000		G= 17.3 H= - 失格(現場管理費失格基準未滿)
株式会社ユーディケー	62,000,000		G= 20.0 H= 79.2065

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	65,940,000 円
予定価格(税込)	65,940,000 円
調査基準価格(税込)	56,535,708 円
申込金額	55,125,000 円

### 失格基準

直接工事費	34,891,122 円
現場管理費	10,742,250 円

浦和東部第一土地区画整理事業 電線共同溝整備工事 (H21) 評価結果整理表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性					施工計画以外の 評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性	施工上配慮すべき事項の適切性	施行上の課題への適切性			
		評定点	評定点	評定点	評定点	評定点			
1	株式会社カタヤマ		2.0 (3.0)			3.0 (5.0)	20.0 (25.0)	25.0 (33.0)	22.7
2	株式会社ケーワールド日清		1.0 (3.0)			2.0 (5.0)	22.0 (25.0)	25.0 (33.0)	22.7
3	斉藤建設工業株式会社		3.0 (3.0)			2.0 (5.0)	17.0 (25.0)	22.0 (33.0)	20.0
4	株式会社佐伯工務店		2.0 (3.0)			3.0 (5.0)	14.0 (25.0)	19.0 (33.0)	17.3
5	シン建工業株式会社		3.0 (3.0)			3.0 (5.0)	15.0 (25.0)	21.0 (33.0)	19.1
6	株式会社とだか建設		3.0 (3.0)			4.0 (5.0)	16.0 (25.0)	23.0 (33.0)	20.9
7	三ツ和総合建設業協同組合		1.0 (3.0)			1.0 (5.0)	17.0 (25.0)	19.0 (33.0)	17.3
8	株式会社ユーディーケー		2.0 (3.0)			2.0 (5.0)	18.0 (25.0)	22.0 (33.0)	20.0

## 開札記録票（抄）

件 名 北消防署改修（機械設備）工事

履 行 場 所 さいたま市北区宮原町4丁目6番地14

入札（見積）日時 平成 21年7月31日 午前 9時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月12日 ~ 平成 22年3月19日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社東管工	-		辞退
大宮管工株式会社	33,468,000		
株式会社ケーアイ	33,413,000		落札
県南設備工業株式会社	35,600,000		
株式会社埼玉ヤマト	33,624,000		
株式会社シンエイ	33,500,000		
正和設備工業株式会社	36,240,000		
ハギワラ株式会社	35,498,000		

設計金額（税込） 39,228,000 円

予定価格（税込） 39,228,000 円

調査基準価格（税込） 35,008,063 円

申込金額（税込） 35,083,650 円

## 開札記録票（抄）

件 名 北消防署改修（電気設備）工事

履 行 場 所 さいたま市北区宮原町4丁目6番地14

入札（見積）日時 平成 21年7月31日 午前 10時 00分

履 行 期 間 平成 21年8月12日 ~ 平成 22年3月19日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社忍電工	14,100,000		失格（現場管理費・一般管理費失格基準未滿）
株式会社菅原電気工事	-		無効（書類不備）
総合電設株式会社	14,345,100		落札
竹内電気株式会社	14,168,000		失格（直接工事費失格基準未滿）

設計金額（税込） 16,905,000 円

予定価格（税込） 16,905,000 円

調査基準価格（税込） 14,925,866 円

申込金額（税込） 15,062,355 円

直接工事費失格基準 11,284,195 円

現場管理費失格基準 1,410,451 円

一般管理費失格基準 781,964 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事（市道10768号線外）

履 行 場 所 さいたま市北区吉野町1丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 9時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 22年1月15日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
川村建設株式会社	24,900,000		落札
株式会社須賀興業	25,200,000		
ハイシマ工業株式会社	25,400,000		
富栄土木株式会社	25,000,000		

設計金額（税込）	27,415,500 円
予 定 価 格（税込）	27,415,500 円
調査基準価格(税込)	23,696,289 円
申 込 金 額（税込）	26,145,000 円

## 開札記録票（抄）

件名 浦和東部第一特定土地区画整理事業 盛土造成工事（美園3号線橋脚  
周辺）

履行場所 さいたま市緑区大字下野田地内

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 9時 40分

履行期間 平成 21年8月11日 ~ 平成 22年2月19日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
金本建設株式会社	14,950,000		
株式会社シヴィルサクラ	15,000,000		
株式会社セイケン	14,700,000		
関口建設工業株式会社	14,800,000		
有限会社徳島建設	15,000,000		
永山建設株式会社	15,000,000		
株式会社西川興業	14,500,000		落札
株式会社良三建設工業	14,850,000		

設計金額（税込） 16,222,500 円

予定価格（税込） 16,222,500 円

調査基準価格（税込） 13,927,694 円

申込金額（税込） 15,225,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事（市道 I 6 6 号線）

履 行 場 所 さいたま市浦和区本太 1 丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 9時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
金本建設株式会社	13,500,000		
株式会社坂本建設	12,995,000		
でんでん建設工業株式会社	12,938,000		落札
永山建設株式会社	-		辞退
ブロックスター建鉄株式会社	-		辞退

設 計 金 額（税込）	15,813,000 円
予 定 価 格（税込）	15,813,000 円
調 査 基 準 価 格（税込）	13,575,406 円
申 込 金 額（税込）	13,584,900 円

## 開札記録票（抄）

件 名 浦和東部第一特定土地区画整理事業 盛土造成工事（H21-E工区）

履 行 場 所 さいたま市緑区大字下野田地内

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 10時 00分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年12月18日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
金本建設株式会社	16,600,000		
株式会社シヴィルサクラ	16,800,000		
株式会社セイケン	16,400,000		
関口建設工業株式会社	16,300,000		落札
大明建設株式会社	16,800,000		
永山建設株式会社	17,000,000		
株式会社良三建設工業	16,520,000		

設 計 金 額（税込） 18,165,000 円

予 定 価 格（税込） 18,165,000 円

調 査 基 準 価 格（税込） 15,603,507 円

申 込 金 額（税込） 17,115,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 7街区整地工事

履 行 場 所 さいたま市大宮区桜木町1丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 10時 10分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
有限会社上田組	19,780,000		落札
興国都市開発株式会社	19,950,000		

設計金額（税込）	21,420,000 円
予定価格（税込）	21,420,000 円
調査基準価格（税込）	18,813,917 円
申込金額（税込）	20,769,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 マンホール蓋安全対策工事（南管 - 2 1 - 1）

履 行 場 所 さいたま市南区別所 4 丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 10時 20分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月20日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
有限会社現代建設	16,768,000		
株式会社コンス	16,765,000		落札
株式会社シヴィルサクラ	18,600,000		
株式会社昇竜	18,000,000		
株式会社中村総業	-		無効（最低制限価格未満）
有限会社萩原工業	17,952,399		
常陸土建株式会社	17,510,000		
元林建設株式会社	16,772,000		

設計金額（税込） 20,580,000 円

予定価格（税込） 20,580,000 円

最低制限価格（税込） 17,580,206 円

申込金額（税込） 17,603,250 円

## 開札記録票（抄）

件 名 マンホール蓋安全対策工事（南管 - 2 1 - 2）

履 行 場 所 さいたま市中央区上落合4丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年7月30日 午前 10時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月20日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社技建エンジニアリング	16,460,000		
株式会社シヴィルサクラ	18,200,000		
首都圏環境サービス株式会社	16,454,000		落札
株式会社昇竜	19,000,000		
株式会社東洋土建	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社中村総業	-		無効（最低制限価格未満）
有限会社萩原工業	17,493,738		
常陸土建株式会社	18,230,000		
元林建設株式会社	-		辞退
ワコーサービス株式会社	-		無効（最低制限価格未満）

設 計 金 額（税込）	20,202,000 円
-------------	--------------

予 定 価 格（税込）	20,202,000 円
-------------	--------------

最低制限価格(税込)	17,257,416 円
------------	--------------

申 込 金 額（税込）	17,276,700 円
-------------	--------------

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川第9 - 1 処理分区下水道工事(北建 - 2 1 - 3 1)

履 行 場 所 さいたま市見沼区大和田町1丁目地内

入札(見積)日時 平成 21年7月30日 午前 10時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年12月25日

入札(見積)業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社芦川産業	45,850,000		
賛京建設株式会社	45,900,000		
株式会社モリタ	45,000,000		落札

設計金額(税込) 49,770,000 円

予定価格(税込) 49,770,000 円

調査基準価格(税込) 42,804,465 円

申込金額(税込) 47,250,000 円

## 開札記録票 (抄)

件 名 北消防署改修(建築)工事

履行場所 さいたま市北区宮原町4丁目6番地14

入札(見積)日時 平成21年7月31日 午前 9:30

履行期間 平成21年8月11日 ~ 平成22年3月19日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)	
吾妻工業株式会社	42,200,000		G= 109.1 H= 258.5308
川村建設株式会社	42,100,000		G= 110.9 H= 263.4204 落札
共栄建設株式会社	-		G= - H= - 無効(書類不備)
株式会社栗原工務店	-		G= 112.7 H= - 無効(書類不備)
彩光建設株式会社	-		G= - H= - 無効(書類不備)

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	46,315,500 円
予定価格(税込)	46,315,500 円
調査基準価格(税込)	41,271,117 円
申込金額	44,205,000 円

北消防署改修(建築)工事 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	吾妻工業株式会社			0.0 (2.0)	10.0 (20.0)	10.0 (22.0)	9.1
2	川村建設株式会社			0.0 (2.0)	12.0 (20.0)	12.0 (22.0)	10.9
3	共栄建設株式会社			1.0 (2.0)	- (20.0)	- (22.0)	-
4	株式会社栗原工務店			0.0 (2.0)	14.0 (20.0)	14.0 (22.0)	12.7
5	彩光建設株式会社			0.0 (2.0)	- (20.0)	- (22.0)	-

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事（市道10515号線）

履 行 場 所 さいたま市北区土呂町2丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 1時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月19日 ~ 平成 21年12月11日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
阿久津建設株式会社	15,530,000		
株式会社芦川産業	14,100,000		失格（共通仮設費・現場管理費失格基準未滿）
株式会社ウィンテック	15,400,000		
関越建設株式会社	14,060,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
サイチ建設株式会社	14,290,000		
株式会社須賀興業	14,100,000		失格（共通仮設費・現場管理費失格基準未滿）
株式会社太陽土木	13,750,000		落札（低入札調査実施）
ハイシマ工業株式会社	14,700,000		
富栄土木株式会社	14,108,000		
株式会社モリタ	14,120,000		
株式会社コーアイ建設	14,145,000		

設計金額（税込）	17,167,500 円
予 定 価 格（税込）	17,167,500 円
調査基準価格(税込)	14,805,198 円
申 込 金 額（税込）	14,437,500 円

直接工事費失格基準	8,785,263 円
共通仮設費失格基準	1,548,980 円
現場管理費失格基準	2,334,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 館岩少年自然の家屋根改修工事

履 行 場 所 福島県南会津郡南会津町宮里字向山 2 8 4 7 番地の 1

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 1時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月13日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社星組	26,000,000		決定

---

設 計 金 額（税込）	28,917,000 円
-------------	--------------

---

予 定 価 格（税込）	28,917,000 円
-------------	--------------

---

最低制限価格(税込)	- 円
------------	-----

---

申 込 金 額（税込）	27,300,000 円
-------------	--------------

---

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道事業地質調査業務（北建 - 2 1 - 8 2 6）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字大谷地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 1時 55分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年10月16日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社アースリサーチ	5,150,000		落札
株式会社アーバンソイルリサーチ	5,190,000		
株式会社ジェックエンジニアリング	5,300,000		
株式会社ジオ・コンサルタント	5,220,000		
株式会社東光土質	5,200,000		
服部地質調査株式会社	5,170,000		

設 計 金 額（税込） 5,817,000 円

予 定 価 格（税込） 5,817,000 円

最低制限価格(税込) 3,629,220 円

申 込 金 額（税込） 5,407,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道事業地質調査業務（北建 - 2 1 - 8 2 7）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字中川地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 00分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年10月16日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
建設地質株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社ジェックエンジニアリング	8,650,000		
株式会社ソイル・プロ・エンジニアリング	8,700,000		
地中エンジニアリング株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社東建ジオテック	6,004,000		落札
株式会社日さく	-		無効（最低制限価格未満）

設 計 金 額（税込） 9,880,500 円

予 定 価 格（税込） 9,880,500 円

最低制限価格(税込) 6,213,270 円

申 込 金 額（税込） 6,304,200 円

## 開札記録票（抄）

件 名 （仮称）新設特別支援学校周辺歩道整備及びグラウンド整備設計業務

履 行 場 所 さいたま市緑区大字三室地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 10分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年9月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
埼玉コンサルタント株式会社	3,100,000		落札
埼玉測量設計株式会社	3,210,000		
株式会社中央測地	3,150,000		
日豊コンサルタント株式会社	3,150,000		
ピーシー技研株式会社	3,200,000		

設計金額（税込）	3,528,000 円
予定価格（税込）	3,528,000 円
最低制限価格(税込)	2,195,970 円
申込金額（税込）	3,255,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 上峰歩道橋補修工事

履 行 場 所 さいたま市中央区上峰4丁目、本町西1丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 15分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年10月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
有限会社今村塗装	7,431,000		落札
サイシン塗装株式会社	7,500,000		
株式会社スガヤ	7,585,000		
株式会社鈴木塗装工業	7,480,000		
東京雅建装株式会社	7,535,000		
美幸塗料工業株式会社	7,610,000		

設 計 金 額（税込） 8,253,000 円

予 定 価 格（税込） 8,253,000 円

最低制限価格(税込) 7,004,547 円

申 込 金 額（税込） 7,802,550 円

## 開札記録票（抄）

件 名 鈴谷歩道橋補修工事

履 行 場 所 さいたま市中央区鈴谷1丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 20分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年10月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
有限会社旭塗装工芸社	7,520,000		落札
亀井塗装工業有限会社	7,750,000		
株式会社すずき建装	7,620,000		
株式会社すみれ	7,524,800		
第一塗装工業株式会社	7,540,000		
有限会社光塗装工業	7,660,000		

設 計 金 額（税込） 9,282,000 円

予 定 価 格（税込） 9,282,000 円

最低制限価格(税込) 7,881,644 円

申 込 金 額（税込） 7,896,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路整備工事（市道31831号線）

履 行 場 所 さいたま市西区大字指扇地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
扇建興株式会社	4,190,000		
渋沢工業株式会社	4,140,000		
高幸建設株式会社	4,170,000		
田中建設株式会社	4,130,000		落札
株式会社横田興業	4,202,000		

設計金額（税込） 4,494,000 円

予定価格（税込） 4,494,000 円

最低制限価格(税込) 3,860,517 円

申込金額（税込） 4,336,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 南部第10処理分区下水道工事（南建 - 21 - 101）

履 行 場 所 さいたま市南区白幡2丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 35分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年10月23日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社技建エンジニアリング	4,450,000		落札
株式会社シヴィルサクラ	4,580,000		
首都圏環境サービス株式会社	4,470,000		
ゼンニチ建設事業協同組合	4,481,000		
株式会社東洋土建	4,480,000		

設計金額（税込） 4,872,000 円

予定価格（税込） 4,872,000 円

最低制限価格（税込） 4,134,112 円

申込金額（税込） 4,672,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 耐震性防火水そう設置工事（100m<sup>3</sup>型）

履 行 場 所 さいたま市大宮区北袋町2丁目地内（仮称・北袋東公園）

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 40分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
岩槻建設株式会社	11,300,000		落札
株式会社大昭和工業	12,000,000		
大和道建設株式会社	-		辞退
ハイシマ工業株式会社	11,750,000		
三浦建設工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社明勢建設	-		無効（最低制限価格未満）

設 計 金 額（税込） 12,747,000 円

予 定 価 格（税込） 12,747,000 円

最低制限価格(税込) 11,136,470 円

申 込 金 額（税込） 11,865,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川第14処理分区私道下水工事（南建 - 21 - 201）

履 行 場 所 さいたま市南区大字太田窪地内

入札（見積）日時 平成 21年8月4日 午後 2時 45分

履 行 期 間 平成 21年8月11日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
有限会社現代建設	16,240,000		
株式会社コンス	15,750,000		
株式会社シヴィルサクラ	15,620,000		落札
ゼンニチ建設事業協同組合	16,307,000		
常陸土建株式会社	16,240,000		
元林建設株式会社	16,300,000		

設 計 金 額（税込） 17,356,500 円

予 定 価 格（税込） 17,356,500 円

最低制限価格(税込) 14,862,731 円

申 込 金 額（税込） 16,401,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川左岸第1 - 1排水区下水道工事(北建 - 21 - 28)

履 行 場 所 さいたま市見沼区砂町2丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 9時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
荒木建設工業株式会社	130,000,000		
株式会社エム・テック	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社カタヤマ	129,545,900		
株式会社ケイワールド日清	135,000,000		
斉藤建設工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
斎藤工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社佐伯工務店	-		無効（最低制限価格未満）
シン建工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
中央建設協同組合	-		辞退
株式会社とだか建設	129,545,900		落札
株式会社松永建設	129,550,000		
三ツ和総合建設業協同組合	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社コーディネーター	-		無効（最低制限価格未満）
和光建設株式会社	129,548,150		

設計金額（税込） 155,652,000 円

予定価格（税込） 155,652,000 円

最低制限価格(税込) 136,023,136 円

申込金額（税込） 136,023,195 円

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川第9 - 2 処理分区下水道工事（北建 - 2 1 - 1 8）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字中川地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 9時 40分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
荒木建設工業株式会社	127,121,592		
株式会社エム・テック	127,038,000		
株式会社カタヤマ	127,035,900		
株式会社ケイワールド日清	127,055,000		
斉藤建設工業株式会社	127,040,000		
斎藤工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社佐伯工務店	127,039,000		
シン建工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
中央建設協同組合	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社とだか建設	-		辞退
株式会社松永建設	-		無効（最低制限価格未満）
三ツ和総合建設業協同組合	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社コーディケー	127,035,000		
和光建設株式会社	127,035,000		落札

設計金額（税込） 153,877,500 円

予定価格（税込） 153,877,500 円

最低制限価格(税込) 133,386,631 円

申込金額（税込） 133,386,750 円

## 開札記録票（抄）

件 名 鴨川第45処理分区下水道工事（南建 - 21 - 16）

履 行 場 所 さいたま市桜区田島5丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 9時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
荒木建設工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社エム・テック	132,920,000		
株式会社カタヤマ	121,721,900		
株式会社ケイワールド日清	121,705,000		落札
斉藤建設工業株式会社	132,900,000		
斎藤工業株式会社	121,750,000		
株式会社佐伯工務店	121,724,500		
シン建工業株式会社	121,721,500		
中央建設協同組合	121,722,000		
株式会社とだか建設	-		辞退
株式会社松永建設	135,712,000		
三ツ和総合建設業協同組合	121,720,000		
株式会社コーディネーター	135,000,000		
和光建設株式会社	-		辞退

設計金額（税込） 146,905,500 円

予定価格（税込） 146,905,500 円

最低制限価格（税込） 127,524,991 円

申込金額（税込） 127,790,250 円

## 開札記録票（抄）

件 名 鴨川第14処理分区下水道工事（北建 - 21 - 25）

履 行 場 所 さいたま市西区大字指扇地内

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 10時 00分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
荒木建設工業株式会社	92,342,451		
株式会社エム・テック	92,295,000		
株式会社カタヤマ	92,292,900		
株式会社ケイワールド日清	-		辞退
斉藤建設工業株式会社	92,295,000		
斎藤工業株式会社	92,292,000		
株式会社佐伯工務店	92,311,000		
シン建工業株式会社	92,291,100		
中央建設協同組合	92,291,000		
株式会社とだか建設	-		辞退
株式会社松永建設	92,300,000		
三ツ和総合建設業協同組合	92,290,000		落札
株式会社コーディネーター	92,325,000		
和光建設株式会社	-		辞退

設計金額（税込） 112,066,500 円

予定価格（税込） 112,066,500 円

最低制限価格(税込) 96,903,395 円

申込金額（税込） 96,904,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 荒川第7 - 2 処理分区下水道工事（南建 - 2 1 - 1 8）

履 行 場 所 さいたま市桜区田島10丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 10時 10分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
荒木建設工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社エム・テック	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社カタヤマ	77,919,900		
株式会社ケイワールド日清	-		辞退
斉藤建設工業株式会社	77,918,000		
斎藤工業株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社佐伯工務店	77,918,000		
シン建工業株式会社	77,919,700		
中央建設協同組合	77,966,000		
株式会社とだか建設	-		辞退
株式会社松永建設	77,917,000		落札
三ツ和総合建設業協同組合	-		辞退
株式会社クーディケー	77,920,000		
和光建設株式会社	-		辞退

設計金額（税込） 94,689,000 円

予定価格（税込） 94,689,000 円

最低制限価格(税込) 81,812,646 円

申込金額（税込） 81,812,850 円

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川第9 - 1 処理分区下水道工事（北建 - 2 1 - 1 9）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字蓮沼地内

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 10時 20分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
荒木建設工業株式会社	70,988,999		
株式会社エム・テック	71,020,000		
株式会社カタヤマ	70,981,900		
株式会社ケイワールド日清	-		辞退
斉藤建設工業株式会社	70,983,000		
斎藤工業株式会社	-		無効（最低制限価格未滿）
株式会社佐伯工務店	71,853,080		
シン建工業株式会社	70,980,000		
中央建設協同組合	70,982,000		
株式会社とだか建設	-		辞退
株式会社松永建設	-		辞退
三ツ和総合建設業協同組合	-		辞退
株式会社クーディケー	70,980,000		落札
和光建設株式会社	-		辞退

設 計 金 額（税込） 86,362,500 円

予 定 価 格（税込） 86,362,500 円

最低制限価格(税込) 74,527,969 円

申 込 金 額（税込） 74,529,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川第13処理分区下水道工事（南建 - 21 - 20）

履 行 場 所 さいたま市南区大字広ヶ谷戸・大字大谷口地内

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 10時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
荒木建設工業株式会社	69,404,889		
株式会社エム・テック	69,445,000		
株式会社カタヤマ	69,396,900		落札
株式会社ケイワールド日清	-		辞退
斉藤建設工業株式会社	72,300,000		
斎藤工業株式会社	69,399,000		
株式会社佐伯工務店	69,407,068		
シン建工業株式会社	73,000,000		
中央建設協同組合	69,397,500		
株式会社とだか建設	-		辞退
株式会社松永建設	-		辞退
三ツ和総合建設業協同組合	-		辞退
株式会社コーディネーター	-		辞退
和光建設株式会社	-		辞退

設計金額（税込） 84,451,500 円

予定価格（税込） 84,451,500 円

最低制限価格(税込) 72,864,702 円

申込金額（税込） 72,866,745 円

## 開札記録票（抄）

件 名 南部第10処理分区下水道工事（南建 - 21 - 1）

履 行 場 所 さいたま市南区文蔵1丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午後 1時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
昱株式会社	89,806,000		
荏原実業株式会社	81,150,000		落札
荏原テクノサーブ株式会社	86,560,000		
株式会社第一テクノ	95,200,000		
株式会社鶴見製作所	98,757,000		
日本電技株式会社	-		無効（最低制限価格未満）
株式会社明電舎	91,970,000		

設 計 金 額（税込） 113,610,000 円

予 定 価 格（税込） 113,610,000 円

最低制限価格(税込) 85,207,500 円

申 込 金 額（税込） 85,207,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川第9 - 2 処理分区下水道工事（北建 - 2 1 - 3 0）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字中川地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 10時 40分

履 行 期 間 平成 21年8月21日 ~ 平成 22年2月26日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社安西建設	49,270,000		落札（低入札調査実施）
岩槻建設株式会社	51,133,000		
株式会社栄建実業	49,235,014		失格（共通仮設費・現場管理費失格基準未滿）
株式会社オザワ	49,179,600		失格（直接工事費失格基準未滿）
開道建設業協同組合	51,123,000		
埼玉ダンプ企業組合	51,120,000		
新興建設工業株式会社	49,174,500		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社杉本土建工業	51,114,500		
株式会社セイワ	51,366,000		
大和道建設株式会社	51,200,000		
株式会社みなと	-		無効（書類不備）
株式会社湊川建設	-		無効（低入札手持ち工事制限）
株式会社明勢建設	51,117,000		
山本土木工業株式会社	51,192,000		

設 計 金 額（税込） 62,328,000 円

予 定 価 格（税込） 62,328,000 円

調 査 基 準 価 格（税込） 53,668,763 円

申 込 金 額（税込） 51,733,500 円

直接工事費失格基準 30,923,843 円

共通仮設費失格基準 5,851,730 円

現場管理費失格基準 9,288,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 荒川第7 - 1 処理分区下水道工事（南建 - 2 1 - 3 6）

履 行 場 所 さいたま市桜区新開2丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 10時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月21日 ~ 平成 22年1月29日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
飯村建設株式会社	45,300,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社栄建実業	45,038,352		失格（直接工事費失格基準未滿）
開道建設業協同組合	46,987,000		
株式会社サイドー	51,150,000		
株式会社昭和工業	47,030,000		
新興建設工業株式会社	45,119,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社杉本土建工業	45,222,560		落札（低入札調査実施）
大和道建設株式会社	47,400,000		
でんでん建設工業株式会社	45,205,400		失格（直接工事費失格基準未滿）
永島建設工業株式会社	46,986,000		
株式会社丸正サンキョー	45,185,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社湊川建設	47,003,000		
株式会社武蔵野技建	45,231,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
山本土木工業株式会社	47,191,000		

設計金額（税込） 57,214,500 円

予定価格（税込） 57,214,500 円

調査基準価格（税込） 49,333,382 円

申込金額（税込） 47,483,688 円

直接工事費失格基準 28,815,009 円

## 開札記録票（抄）

件 名 芝川第9 - 1 処理分区下水道工事（北建 - 2 1 - 2 2）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字南中丸地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 11時 00分

履 行 期 間 平成 21年8月21日 ~ 平成 22年2月26日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社安西建設	-		無効（低入札調査制限）
飯村建設株式会社	43,800,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
岩槻建設株式会社	43,625,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社栄建実業	43,566,169		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社オザワ	43,635,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
埼玉ダンプ企業組合	43,650,000		低入札調査実施
株式会社サイドー	43,646,000		低入札調査実施
株式会社昭和工業	45,330,000		
新興建設工業株式会社	43,615,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
株式会社セイワ	45,490,000		
大和道建設株式会社	43,629,000		低入札調査実施
でんでん建設工業株式会社	43,593,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
永島建設工業株式会社	45,299,000		
株式会社みなと	43,613,000		失格（直接工事費・一般管理費失格基準未滿）
株式会社湊川建設	-		無効（低入札手持ち工事制限）
株式会社武蔵野技建	43,624,000		落札（低入札調査実施）
株式会社明勢建設	-		無効（低入札手持ち工事制限）
山本土木工業株式会社	45,315,000		
株式会社吉野建設	43,637,200		失格（共通仮設費失格基準未滿）

設計金額（税込） 55,230,000 円

予定価格（税込） 55,230,000 円

調査基準価格（税込） 47,559,998 円

申込金額（税込） 45,805,200 円

直接工事費失格基準 27,753,876 円

共通仮設費失格基準 4,889,883 円

一般管理費失格基準 2,761,735 円

## 開札記録票（抄）

件 名 鴨川第45処理分区下水道工事（南建 - 21 - 6）

履 行 場 所 さいたま市南区鹿手袋1丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午前 11時 10分

履 行 期 間 平成 21年8月21日 ~ 平成 22年1月29日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
飯村建設株式会社	41,800,000		失格（共通仮設費・現場管理費失格基準未滿）
開道建設業協同組合	46,906,000		
株式会社サイドー	43,114,000		
株式会社昭和工業	43,090,000		
株式会社杉本土建工業	47,405,000		
でんでん建設工業株式会社	41,447,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
永島建設工業株式会社	43,070,000		
株式会社丸正サンキョー	42,910,000		落札（低入札調査実施）
株式会社武蔵野技建	-		無効（低入札調査制限）

設計金額（税込） 52,395,000 円

予定価格（税込） 52,395,000 円

調査基準価格（税込） 45,220,125 円

申込金額（税込） 45,055,500 円

直接工事費失格基準 26,609,236 円

共通仮設費失格基準 4,670,628 円

一般管理費失格基準 7,614,750 円

## 開札記録票（抄）

件 名 鴨川第13処理分区下水道工事（北建 - 21 - 12）

履 行 場 所 さいたま市西区宮前町地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午後 1時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月21日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
カタヤマ・大和道特定共同企業体	215,955,000		失格（現場管理費失格基準未滿）
ケイワールド日清・みなと特定共同企業体	224,500,000		
斉藤建工・安西特定共同企業体	-		辞退
佐伯・新興特定共同企業体	215,305,790		失格（直接工事費・現場管理費失格基準未滿）
シン建・杉本特定共同企業体	215,519,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
中央・でんでん特定共同企業体	215,818,000		落札（低入札調査実施）
とだか・渡邊特定共同企業体	215,627,800		失格（現場管理費・一般管理費失格基準未滿）
松永・岩槻特定共同企業体	-		無効（書類不備）
三ツ和・荒木特定共同企業体	216,000,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
ユーディーケー・フソウ開発特定共同企業体	215,950,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
和光・吉野特定共同企業体	223,964,000		

設 計 金 額（税込）	269,965,500 円
予 定 価 格（税込）	269,965,500 円
調 査 基 準 価 格（税込）	235,105,880 円
申 込 金 額（税込）	226,608,900 円

直接工事費失格基準	144,474,697 円
現場管理費失格基準	36,522,102 円
一般管理費失格基準	11,783,231 円

## 開札記録票（抄）

件 名 鴨川第1排水区下水道工事（北建 - 21 - 21）

履 行 場 所 さいたま市北区日進町2丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月6日 午後 1時 40分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
エム・テック・明勢建設特定共同企業体	200,950,000		失格（現場管理費失格基準未滿）
カタヤマ・昭和特定共同企業体	199,989,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
ケイワールド日清・永島建設工業特定共同企業体	200,500,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
斉藤建工・安西特定共同企業体	200,568,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
佐伯・新興特定共同企業体	200,716,535		失格（現場管理費失格基準未滿）
シン建・杉本特定共同企業体	200,688,000		失格（現場管理費失格基準未滿）
中央・でんでん特定共同企業体	200,288,000		失格（共通仮設費失格基準未滿）
とだか・渡邊特定共同企業体	200,255,800		失格（直接工事費・共通仮設費失格基準未滿）
松永・フソウ特定共同企業体	200,170,000		失格 1
三ツ和・荒木特定共同企業体	200,350,000		失格 2
ユーディケー・武蔵野技建特定共同企業体	201,490,000		失格（直接工事費失格基準未滿）
和光・吉野特定共同企業体	200,799,900		失格（現場管理費・一般管理費失格基準未滿）

1（直接工事費・現場管理費・一般管理費失格基準未滿） 2（共通仮設費・現場管理費・一般管理費失格基準未滿）

設 計 金 額（税込） 250,582,500 円

予 定 価 格（税込） 250,582,500 円

調 査 基 準 価 格（税込） 217,589,645 円

申 込 金 額（税込） - 円

直接工事費失格基準 136,723,784 円

共通仮設費失格基準 16,295,169 円

現場管理費失格基準 36,255,000 円

一般管理費失格基準 10,912,516 円

## 開札記録票（抄）

件 名 電線共同溝整備工事（市道20044号線）

履 行 場 所 さいたま市大宮区大門町1丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月7日 午前 9時 30分

履 行 期 間 契約確定の日 ~ 平成 22年3月17日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社エム・テック	-		辞退
株式会社佐伯工務店	-		辞退
株式会社とだか建設	-		無効（低入札手持ち工事制限）
三ツ和総合建設業協同組合	-		辞退

設 計 金 額（税込）	109,557,000 円
予 定 価 格（税込）	109,557,000 円
調 査 基 準 価 格（税込）	94,882,060 円
申 込 金 額（税込）	- 円

## 開札記録票 (抄)

件 名 道路改良工事 (市道 2 0 6 0 号線)

履 行 場 所 さいたま市岩槻区大字馬込地内

入札 (見積) 日時 平成21年8月7日 午前 9:40

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成22年1月29日

入札 (見積) 業者	1回 (円/税抜)	2回 (円/税抜)	
阿久津建設株式会社	-		G= - H= - 辞退
株式会社芦川産業	23,100,000		G= 106.4 H= 460.6061
賛京建設株式会社	21,700,000		G= 108.2 H= 498.6175 落札

G:技術評価点, H:評価値

設計金額 (税込)	24,318,000 円
予定価格 (税込)	24,318,000 円
調査基準価格 (税込)	20,957,773 円
申込金額	22,785,000 円

道路改良工事 (市道2060号線) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	阿久津建設株式会社			- (2.0)	- (20.0)	- (22.0)	-
2	株式会社芦川産業			0.0 (2.0)	7.0 (20.0)	7.0 (22.0)	6.4
3	賛京建設株式会社			0.0 (2.0)	9.0 (20.0)	9.0 (22.0)	8.2

## 開札記録票 (抄)

件 名 芝川第9 - 2 処理分区下水道工事 (北建 - 2 1 - 6 )

履 行 場 所 さいたま市見沼区大和田町 1 丁目地内

入札 (見積) 日時 平成21年8月7日 午前 10:00

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成22年2月19日

入札 (見積) 業者	1回 (円/税抜)	2回 (円/税抜)	
株式会社芦川産業	45,200,000		G= 107.8 H= 238.4956 落札
株式会社モリタ	46,500,000		G= 107.8 H= 231.828

G:技術評価点, H:評価値

設計金額 (税込)	49,990,500 円
予定価格 (税込)	49,990,500 円
調査基準価格 (税込)	43,022,609 円
申込金額	47,460,000 円

芝川第9-2処理分区下水道工事 (北建-21-6) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	株式会社芦川産業			0.0 (2.0)	9.0 (21.0)	9.0 (23.0)	7.8
2	株式会社モリタ			0.0 (2.0)	9.0 (21.0)	9.0 (23.0)	7.8

## 開札記録票 (抄)

件 名 荒川第3 - 2 処理分区下水道工事 (北建 - 2 1 - 1 6 )

履 行 場 所 さいたま市西区大字佐知川地内

入札 (見積) 日時 平成21年8月7日 午前 10:10

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成22年2月26日

入札 (見積) 業者	1回 (円/税抜)	2回 (円/税抜)	
興国都市開発株式会社	47,100,000		G= 107.8 H= 228.8747
富栄土木株式会社	44,700,000		G= 108.7 H= 243.1767 落札

G:技術評価点, H:評価値

設計金額 (税込)	49,654,500 円
予定価格 (税込)	49,654,500 円
調査基準価格 (税込)	42,677,739 円
申込金額	46,935,000 円

荒川第3-2処理分区下水道工事 (北建-21-16) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	興国都市開発株式会社			0.0 (2.0)	9.0 (21.0)	9.0 (23.0)	7.8
2	富栄土木株式会社			0.0 (2.0)	10.0 (21.0)	10.0 (23.0)	8.7

## 開札記録票 (抄)

件 名 鴨川第15処理分区下水道工事(北建-21-23)

履 行 場 所 さいたま市西区三橋5丁目地内外

入札(見積)日時 平成21年8月7日 午前 10:20

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成22年2月19日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)	
川村建設株式会社	37,460,000		G= 110.4 H= 294.7144
株式会社太陽土木	37,150,000		G= 110.4 H= 297.1736
ハイシマ工業株式会社	36,670,000		G= 111.3 H= 303.5179 落札
富栄土木株式会社	37,000,000		G= 108.7 H= 293.7838

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	40,131,000 円
予定価格(税込)	40,131,000 円
調査基準価格(税込)	34,424,684 円
申込金額	38,503,500 円

## 鴨川第15処理分区下水道工事 (北建-21-23) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	川村建設株式会社			0.0 (2.0)	12.0 (21.0)	12.0 (23.0)	10.4
2	株式会社太陽土木			0.0 (2.0)	12.0 (21.0)	12.0 (23.0)	10.4
3	ハイシマ工業株式会社			0.0 (2.0)	13.0 (21.0)	13.0 (23.0)	11.3
4	富栄土木株式会社			0.0 (2.0)	10.0 (21.0)	10.0 (23.0)	8.7

## 開札記録票 (抄)

件 名 芝川第9 - 2 処理分区下水道工事 (北建 - 2 1 - 1 0 0 2 )

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字南中丸地内外

入札 (見積) 日時 平成21年8月7日 午前 10:30

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成22年1月29日

入札 (見積) 業者	1回 (円/税抜)	2回 (円/税抜)	
関越建設株式会社	30,000,000		G= 106.1 H= 353.6667 落札
株式会社ヤオイ	—		G= H= 辞退

G:技術評価点, H:評価値

設計金額 (税込)	33,012,000 円
予定価格 (税込)	33,012,000 円
調査基準価格 (税込)	28,314,797 円
申込金額	31,500,000 円

## 芝川第9-2処理分区下水道工事 (北建-21-1002) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	関越建設株式会社			0.0 (2.0)	7.0 (21.0)	7.0 (23.0)	6.1
2	株式会社ヤオイ			- (2.0)	- (21.0)	- (23.0)	-

## 開札記録票 (抄)

件 名 鴨川第15処理分区下水道工事(北建-21-26)

履 行 場 所 さいたま市西区三橋5丁目地内

入札(見積)日時 平成21年8月7日 午前 10:40

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成22年1月29日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)	
関越建設株式会社	29,140,000		G= 105.2 H= 361.0158
株式会社太陽土木	28,100,000		G= 107.8 H= 383.6299 落札

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	30,912,000 円
予定価格(税込)	30,912,000 円
調査基準価格(税込)	26,466,961 円
申込金額	29,505,000 円

## 鴨川第15処理分区下水道工事 (北建-21-26) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	関越建設株式会社			0.0 (2.0)	6.0 (21.0)	6.0 (23.0)	5.2
2	株式会社太陽土木			0.0 (2.0)	9.0 (21.0)	9.0 (23.0)	7.8

## 開札記録票 (抄)

件 名 鴨川第15処理分区下水道工事(北建-21-14)

履 行 場 所 さいたま市西区三橋5丁目地内

入札(見積)日時 平成21年8月7日 午前 10:50

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成22年1月29日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)	
株式会社太陽土木	29,030,000		G= 108.7 H= 374.4402
株式会社ヤオイ	27,600,000		G= 107.8 H= 390.5797 落札

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	30,796,500 円
予定価格(税込)	30,796,500 円
調査基準価格(税込)	26,373,875 円
申込金額	28,980,000 円

## 鴨川第15処理分区下水道工事 (北建-21-14) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	株式会社太陽土木			0.0 (2.0)	10.0 (21.0)	10.0 (23.0)	8.7
2	株式会社ヤオイ			0.0 (2.0)	(9.0) (21.0)	9.0 (23.0)	7.8

## 開札記録票(抄)

件名 芝川第9 - 2 処理分区下水道工事(北建 - 2 1 - 2 7)

履行場所 さいたま市見沼区大字中川地内

入札(見積)日時 平成21年8月7日 午前 11:00

履行期間 平成21年8月18日 ~ 平成22年1月29日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)	
株式会社須賀興業	25,200,000		G= 108.7 H= 431.3492 落札
株式会社ユーアイ建設	26,070,000		G= 106.1 H= 406.9812

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	28,150,500 円
予定価格(税込)	28,150,500 円
調査基準価格(税込)	24,081,779 円
申込金額	26,460,000 円

## 芝川大9-2処理分区下水道工事 (北建-21-27) 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外 の評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	株式会社須賀興業			0.0 (2.0)	10.0 (21.0)	10.0 (23.0)	8.7
2	株式会社ユーアイ建設			0.0 (2.0)	7.0 (21.0)	7.0 (23.0)	6.1

## 開札記録票 (抄)

件 名 鴨川第12処理分区下水道工事(北建-21-33)

履行場所 さいたま市西区大字内野本郷地内外

入札(見積)日時 平成21年8月7日 午前 9:50

履行期間 平成21年8月21日 ~ 平成22年3月31日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)			
荒木建設工業株式会社	-		G= -	H= -	辞退
株式会社カタヤマ	77,500,000		G= 22.3	H= -	失格(直接工事費失格基準未滿)
株式会社ケイワールド日清	77,700,000		G= 22.3	H= 91.7414	落札(低入札調査実施)
斉藤建設工業株式会社	80,160,000		G= 16.5	H= 83.8104	
株式会社佐伯工務店	77,085,800		G= 19.4	H= 89.3947	低入札調査実施
シン建工業株式会社	77,070,000		G= 26.1	H= -	失格(直接工事費失格基準未滿)
中央建設協同組合	77,085,000		G= 11.6	H= 81.5955	低入札調査実施
株式会社とだか建設	-		G= -	H= -	辞退
株式会社松永建設	77,070,000		G= 14.5	H= -	失格(直接工事費失格基準未滿)
三ツ和総合建設業協同組合	77,080,000		G= 21.3	H= 91.3	低入札調査実施
株式会社ユーディーケー	80,100,000		G= 16.5	H= 83.8608	

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	97,324,500 円
予定価格(税込)	97,324,500 円
調査基準価格(税込)	84,067,182 円
申込金額	81,585,000 円

失格基準

直接工事費 49,511,775 円

鴨川第12処理分区下水道工事(北建-21-33) 評価結果整理表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性					施工計画以外の 評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性	施工上配慮すべき事項の適切性	施工上の課題への適切性			
		評定点	評定点	評定点	評定点	評定点			
1	荒木建設工業株式会社	- (3.0)				- (5.0)	- (23.0)	- (31.0)	-
2	株式会社カタヤマ	0.0 (3.0)				0.0 (5.0)	23.0 (23.0)	23.0 (31.0)	22.3
3	株式会社ケイワールド日清	0.0 (3.0)				2.0 (5.0)	21.0 (23.0)	23.0 (31.0)	22.3
4	斉藤建設工業株式会社	2.0 (3.0)				0.0 (5.0)	15.0 (23.0)	17.0 (31.0)	16.5
5	株式会社佐伯工務店	0.0 (3.0)				3.0 (5.0)	17.0 (23.0)	20.0 (31.0)	19.4
6	シン建工業株式会社	2.0 (3.0)				2.0 (5.0)	23.0 (23.0)	27.0 (31.0)	26.1
7	中央建設協同組合	0.0 (3.0)				1.0 (5.0)	11.0 (23.0)	12.0 (31.0)	11.6
8	株式会社とだか建設	- (3.0)				- (5.0)	- (23.0)	- (31.0)	-
9	株式会社松永建設	0.0 (3.0)				0.0 (5.0)	15.0 (23.0)	15.0 (31.0)	14.5
10	三ツ和総合建設業協同組合	2.0 (3.0)				0.0 (5.0)	20.0 (23.0)	22.0 (31.0)	21.3
11	株式会社ユードイケー	2.0 (3.0)				1.0 (5.0)	14.0 (23.0)	17.0 (31.0)	16.5

## 開札記録票（抄）

件 名 測量設計業務（市道 L - 2 5 2 号線外 2 ）

履 行 場 所 さいたま市緑区大字三室地内

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 1時 30分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 21年10月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
埼玉測量設計株式会社	3,270,000		
塩川設計測量株式会社	3,200,000		
第一測量設計株式会社	3,330,000		
株式会社中央測地	3,250,000		
有限会社吉野測量設計事務所	3,190,000		落札

設計金額（税込）	3,654,000 円
予定価格（税込）	3,654,000 円
最低制限価格（税込）	2,301,495 円
申込金額（税込）	3,349,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 公共下水道実施設計修正業務（南建 - 2 1 - 4 0 6）

履 行 場 所 さいたま市緑区大字三室地内

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 1時 35分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 21年12月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
共和コンサルタント株式会社	1,250,000		決定

設 計 金 額（税込） 1,470,000 円

予 定 価 格（税込） 1,470,000 円

最低制限価格(税込) - 円

申 込 金 額（税込） 1,312,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道事業詳細設計業務（北建 - 2 1 - 8 1 0）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字南中丸地内

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 1時 40分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
オリジナル設計株式会社	1,700,000		決定

---

設 計 金 額（税込）	1,827,000 円
-------------	-------------

---

予 定 価 格（税込）	1,827,000 円
-------------	-------------

---

最低制限価格(税込)	- 円
------------	-----

---

申 込 金 額（税込）	1,785,000 円
-------------	-------------

---

## 開札記録票（抄）

件 名 （仮称）東浦和第二 2 号公園実施設計業務

履 行 場 所 さいたま市緑区大字中尾地内

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 1時 50分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年2月26日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
浦和測量設計株式会社	5,500,000		
株式会社彩都コンサルタント	6,150,000		
第一測量設計株式会社	6,340,000		
日東サーベイ株式会社	6,290,000		
株式会社三浦造園設計事務所	5,500,000		くじにより落札
株式会社宮原設計測量	6,150,000		

設 計 金 額（税込） 6,814,500 円

予 定 価 格（税込） 6,814,500 円

最低制限価格(税込) 4,332,195 円

申 込 金 額（税込） 5,775,000 円

## 開札記録票（抄）

件名 さいたま市立蓮沼小学校校舎（7・8 - 1、 - 2 棟）耐震補強設計業務

履行場所 さいたま市見沼区大字蓮沼1070番地

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 1時 55分

履行期間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年2月26日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
アート設計株式会社	13,300,000		
株式会社アルク設計事務所	-		辞退
株式会社牛島建築設計事務所	13,200,000		
株式会社高岡建築設計事務所	13,330,000		
高橋設計株式会社	13,300,000		
株式会社宮下設計事務所	12,800,000		落札

設計金額（税込） 13,999,650 円

予定価格（税込） 13,999,650 円

最低制限価格（税込） 8,752,275 円

申込金額（税込） 13,440,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 街路整備事業に伴う下水道工事（北管 - 2 1 - 1 5）

履 行 場 所 さいたま市大宮区大成町 1 丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 2時 00分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
鹿島道路株式会社	15,800,000		決定

設 計 金 額（税込） 17,472,000 円

予 定 価 格（税込） 17,472,000 円

最低制限価格(税込) - 円

申 込 金 額（税込） 16,590,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道緊急修繕（単契南管 - 2 1 - 6 0 3）

履 行 場 所 さいたま市南部建設事務所管内（主に東側）

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 2時 10分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社コンス	3,260,000		
大明建設株式会社	3,268,000		
有限会社徳島建設	3,260,000		
永山建設株式会社	3,259,000		落札
常陸土建株式会社	3,270,000		
元林建設株式会社	3,265,000		

設 計 金 額（税込） 3,539,550 円

予 定 価 格（税込） 3,539,550 円

最低制限価格(税込) 2,654,662 円

申 込 金 額（税込） 3,421,950 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道緊急修繕（単契南管 - 2 1 - 6 0 4）

履 行 場 所 さいたま市南部建設事務所管内（主に西側）

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 2時 15分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社小川土木開発	3,273,000		
金本建設株式会社	3,260,000		落札
株式会社坂本建設	3,290,000		
株式会社シヴィルサクラ	3,335,000		
山高建設株式会社	3,272,000		
株式会社良三建設工業	3,315,000		

設 計 金 額（税込） 3,539,550 円

予 定 価 格（税込） 3,539,550 円

最低制限価格(税込) 2,654,662 円

申 込 金 額（税込） 3,423,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事（市道45号線）

履 行 場 所 さいたま市中央区上落合5丁目地内

入札（見積）日時 平成21年8月11日 午後2時20分

履 行 期 間 平成21年8月18日 ~ 平成21年12月25日

入札（見積）業者	1回目（円/税抜）	2回目（円/税抜）	
株式会社小川土木開発	9,130,000		
株式会社シヴィルサクラ	9,250,000		
首都圏環境サービス株式会社	9,100,000		落札
株式会社セイケン	9,200,000		
株式会社東洋土建	9,150,000		
株式会社良三建設工業	9,180,000		

設計金額（税込） 9,901,500 円

予定価格（税込） 9,901,500 円

最低制限価格（税込） 8,512,551 円

申込金額（税込） 9,555,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事（市道E108号線）

履 行 場 所 さいたま市南区別所4丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月11日 午後 2時 25分

履 行 期 間 平成 21年8月18日 ~ 平成 21年12月25日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
ウエスト興業株式会社	11,190,000		
株式会社セイケン	11,100,000		
ゼンニチ建設事業協同組合	11,038,000		落札
高倉建設株式会社	11,190,000		
株式会社西川興業	11,230,000		
藤美建設株式会社	11,175,000		

---

設 計 金 額（税込）	11,949,000 円
-------------	--------------

---

予 定 価 格（税込）	11,949,000 円
-------------	--------------

---

最低制限価格(税込)	10,198,106 円
------------	--------------

---

申 込 金 額（税込）	11,589,900 円
-------------	--------------

---

## 開札記録票（抄）

件 名 与野中央通り線下水道移設工事（南管 - 2 1 - 1 2）

履 行 場 所 さいたま市中央区大戸 6 丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月20日 午前 9時 30分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年2月26日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社小川土木開発	39,300,000		落札
金本建設株式会社	39,680,000		
株式会社坂本建設	39,940,000		
株式会社セイケン	40,000,000		
株式会社タイコー興業	39,600,000		
山高建設株式会社	-		辞退

設 計 金 額（税込） 44,152,500 円

予 定 価 格（税込） 44,152,500 円

調 査 基 準 価 格（税込） 37,941,669 円

申 込 金 額（税込） 41,265,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路整備工事（赤山東線その1）

履 行 場 所 さいたま市浦和区上木崎2丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月20日 午前 9時 50分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年11月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社小川土木開発	14,300,000		
株式会社セイケン	14,200,000		落札
大明建設株式会社	14,600,000		
有限会社徳島建設	14,410,000		

設計金額（税込）	15,813,000 円
予 定 価 格（税込）	15,813,000 円
調査基準価格(税込)	13,475,529 円
申 込 金 額（税込）	14,910,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 公共下水道実施設計修正業務（南建 - 2 1 - 4 0 7）

履 行 場 所 さいたま市緑区大字中尾地内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午前 11時 00分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
新都上下水道設計株式会社	3,300,000		決定

設 計 金 額（税込） 3,570,000 円

予 定 価 格（税込） 3,570,000 円

最低制限価格(税込) - 円

申 込 金 額（税込） 3,465,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事に伴う測量業務（2）

履 行 場 所 さいたま市南部建設事務所管内（西側主）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午前 11時 05分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社伊藤測量	920,000		
塩川設計測量株式会社	918,000		
大東測図株式会社	924,000		
株式会社東新測量設計	910,000		落札
有限会社吉野測量設計事務所	914,000		

設計金額（税込）	1,010,100 円
予定価格（税込）	1,010,100 円
最低制限価格（税込）	633,150 円
申込金額（税込）	955,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事に伴う測量業務（3）

履 行 場 所 さいたま市南部建設事務所管内（東側主）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午前 11時 10分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
浦和測量設計株式会社	932,000		
第一測量設計株式会社	916,000		
株式会社中央測地	906,000		落札
日東サーベイ株式会社	912,000		
株式会社コウキ	915,000		

設 計 金 額（税込） 1,010,100 円

予 定 価 格（税込） 1,010,100 円

最低制限価格(税込) 621,285 円

申 込 金 額（税込） 951,300 円

## 開札記録票（抄）

件 名 公共下水道地質調査業務（南建 - 2 1 - 5 3 2）

履 行 場 所 さいたま市緑区大字三室地内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午前 11時 20分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社アーバンソイルリサーチ	3,260,000		
建設地質株式会社	3,300,000		
株式会社ジェックエンジニアリング	3,320,000		
株式会社ジオ・コンサルタント	3,220,000		落札
株式会社東光土質	3,400,000		

設計金額（税込） 3,759,000 円

予定価格（税込） 3,759,000 円

最低制限価格(税込) 2,281,230 円

申込金額（税込） 3,381,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 公共下水道地質調査業務（南建 - 2 1 - 5 3 1）

履 行 場 所 さいたま市桜区大字宿地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午前 11時 25分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年1月29日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社アースリサーチ	8,548,700		落札
株式会社ソイル・プロ・エンジニアリング	12,300,000		
地中エンジニアリング株式会社	8,568,000		
株式会社東建ジオテック	8,745,000		
株式会社日さく	8,604,700		
服部地質調査株式会社	8,604,000		

設 計 金 額（税込） 14,364,000 円

予 定 価 格（税込） 14,364,000 円

最低制限価格(税込) 8,913,975 円

申 込 金 額（税込） 8,976,135 円

## 開札記録票（抄）

件 名 さいたま市立八王子中学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務

履 行 場 所 さいたま市中央区八王子4丁目2番1号

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午前 11時 30分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年10月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
晃設備設計事務所	1,430,000		落札
空間計画有限会社	1,500,000		
株式会社雙設備研究所	1,500,000		
株式会社原田省吾建築設計事務所	1,490,000		
株式会社渡辺建築設備事務所	1,470,000		

設計金額（税込）	1,622,250 円
予定価格（税込）	1,622,250 円
最低制限価格(税込)	993,300 円
申込金額（税込）	1,501,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 さいたま市立大成中学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務

履 行 場 所 さいたま市大宮区大成町2丁目379番地

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 10分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年10月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
晃設備設計事務所	1,580,000		
空間計画有限会社	1,600,000		
株式会社雙設備研究所	1,550,000		落札
株式会社ユニ・アート設計事務所	1,630,000		
株式会社渡辺建築設備事務所	1,600,000		

設計金額（税込）	1,737,750 円
予定価格（税込）	1,737,750 円
最低制限価格（税込）	1,061,865 円
申込金額（税込）	1,627,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 さいたま市立野田小学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務

履 行 場 所 さいたま市緑区大字上野田16番地

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 15分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年10月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
アート設計株式会社	1,447,000		
晃設備設計事務所	1,340,000		落札
空間計画有限会社	1,400,000		
株式会社雙設備研究所	1,400,000		
株式会社渡辺建築設備事務所	1,380,000		

設計金額（税込） 1,519,350 円

予定価格（税込） 1,519,350 円

最低制限価格（税込） 951,510 円

申込金額（税込） 1,407,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 さいたま市立德力小学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務

履 行 場 所 さいたま市岩槻区大字徳力136番地4

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 20分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年10月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
晃設備設計事務所	1,400,000		
空間計画有限会社	1,400,000		
株式会社雙設備研究所	1,360,000		落札
株式会社細田設計	1,447,000		
株式会社渡辺建築設備事務所	1,380,000		

設 計 金 額（税込） 1,519,350 円

予 定 価 格（税込） 1,519,350 円

最低制限価格(税込) 924,210 円

申 込 金 額（税込） 1,428,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 鴨川第15処理分区下水道工事（北建 - 19 - 17）他に伴う舗装復旧工事（北建 - 21 - 401）

履 行 場 所 さいたま市西区三橋5丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 30分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年10月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
有限会社赤間工務店	10,650,000		
扇建興株式会社	10,480,000		
渋沢工業株式会社	10,600,000		
株式会社ヤオイ	10,540,000		
山本土木工業株式会社	10,400,000		
株式会社横田興業	10,300,000		落札

設 計 金 額（税込） 11,350,500 円

予 定 価 格（税込） 11,350,500 円

最低制限価格(税込) 9,648,453 円

申 込 金 額（税込） 10,815,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 9 5 街区先緑地整備工事

履 行 場 所 さいたま市岩槻区南平野土地区画整理事業地内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 35分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
羽後土建工業株式会社	4,780,000		
株式会社光栄建設	4,750,000		落札
株式会社鈴木土木工業	4,800,000		
有限会社政和工業	4,850,000		
株式会社大洋建設	4,770,000		
三浦土建有限会社	4,820,000		

設 計 金 額（税込）	5,187,000 円
-------------	-------------

予 定 価 格（税込）	5,187,000 円
-------------	-------------

最低制限価格(税込)	4,385,857 円
------------	-------------

申 込 金 額（税込）	4,987,500 円
-------------	-------------

## 開札記録票（抄）

件 名 道路整備工事（市道A - 281号線外3）

履 行 場 所 さいたま市桜区大字下大久保地内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 40分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年11月30日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社技建エンジニアリング	12,500,000		
株式会社コンス	12,500,000		
株式会社シヴィルサクラ	12,440,000		
首都圏環境サービス株式会社	12,530,000		
ゼンニチ建設事業協同組合	12,573,000		
株式会社東洋土建	12,360,000		落札

設計金額（税込） 13,398,000 円

予定価格（税込） 13,398,000 円

最低制限価格（税込） 11,539,846 円

申込金額（税込） 12,978,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道修繕（北管 - 2 1 - 1 0 2）

履 行 場 所 さいたま市岩槻区本町2丁目地内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 50分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年1月29日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
羽後土建工業株式会社	5,680,000		落札
株式会社光栄建設	5,700,000		
株式会社後藤建設	5,730,000		
有限会社佐藤工務店	5,750,000		
田口土木株式会社	-		辞退
株式会社新和興業	5,710,000		

設 計 金 額（税込） 6,184,500 円

予 定 価 格（税込） 6,184,500 円

最低制限価格(税込) 5,276,524 円

申 込 金 額（税込） 5,964,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路整備工事（市道31748号線）

履 行 場 所 さいたま市西区三橋6丁目地内外

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 2時 55分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年12月15日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
扇建興株式会社	4,700,000		落札
有限会社県南管理興業	4,730,000		
渋沢工業株式会社	4,780,000		
昭和土建工業株式会社	4,815,000		
田中建設株式会社	4,800,000		
株式会社横田興業	4,743,000		

設 計 金 額（税込） 5,103,000 円

予 定 価 格（税込） 5,103,000 円

最低制限価格(税込) 4,381,326 円

申 込 金 額（税込） 4,935,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 道路修繕工事（市道 2 1 5 6 2 号線）

履 行 場 所 さいたま市見沼区大字東門前地内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 00分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 21年12月25日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
上田工業株式会社	9,140,000		
株式会社小野土木	9,250,000		
株式会社シビル	9,200,000		
株式会社大実興業	9,170,000		
高幸建設株式会社	9,100,000		落札
有限会社中川産業	9,280,000		

設 計 金 額（税込） 9,849,000 円

予 定 価 格（税込） 9,849,000 円

最低制限価格(税込) 8,440,261 円

申 込 金 額（税込） 9,555,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 あんしん歩行エリア整備工事（21南部道対単価契約）

履 行 場 所 さいたま市南部建設事務所管内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 10分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月10日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社小川土木開発	5,760,000		
金本建設株式会社	5,752,000		
株式会社セイケン	5,738,000		
株式会社タイコー興業	5,700,000		落札
有限会社徳島建設	5,732,000		
永山建設株式会社	5,755,000		
株式会社西川興業	5,750,000		
山高建設株式会社	5,720,000		

---

設 計 金 額（税込） 6,243,867 円

---

予 定 価 格（税込） 6,243,867 円

---

最低制限価格(税込) 4,682,900 円

---

申 込 金 額（税込） 5,985,000 円

---

## 開札記録票（抄）

件 名 排水路緊急補修工事（単契北管 - 2 1 - 5 0 0 6）

履 行 場 所 さいたま市北部建設事務所管内（主に東）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 15分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社後藤建設	1,281,000		落札
有限会社佐藤工務店	1,304,000		
株式会社鈴木土木工業	1,300,000		
有限会社政和工業	1,297,000		
株式会社大洋建設	1,292,000		
三浦土建有限会社	1,300,000		

設 計 金 額（税込） 1,416,224 円

予 定 価 格（税込） 1,416,224 円

調 査 基 準 価 格（税込） - 円

申 込 金 額（税込） 1,345,050 円

## 開札記録票（抄）

件 名 排水路緊急補修工事（単契北管 - 2 1 - 5 0 0 5）

履 行 場 所 さいたま市北部建設事務所管内（主に中央）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 20分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目（円/税抜）	2回目（円/税抜）	
上田工業株式会社	1,322,000		
株式会社小野土木	1,320,000		
有限会社県南管理興業	1,300,000		落札
株式会社シビル	1,315,000		
有限会社中川産業	1,310,000		
山口建設株式会社	1,308,000		

設 計 金 額（税込） 1,416,224 円

予 定 価 格（税込） 1,416,224 円

調 査 基 準 価 格（税込） - 円

申 込 金 額（税込） 1,365,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 排水路緊急補修工事（単契北管 - 2 1 - 5 0 0 4）

履 行 場 所 さいたま市北部建設事務所管内（主に西）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 30分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
渋沢工業株式会社	1,335,000		
昭和土建工業株式会社	1,301,000		落札
高幸建設株式会社	1,320,000		
田中建設株式会社	1,330,000		
山口建設株式会社	1,326,000		
株式会社横田興業	1,315,000		

設計金額（税込） 1,416,224 円

予定価格（税込） 1,416,224 円

調査基準価格（税込） - 円

申込金額（税込） 1,366,050 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道緊急修繕（単契北管 - 2 1 - 6 0 6）

履 行 場 所 さいたま市北部建設事務所管内（主に東）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 35分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
羽後土建工業株式会社	2,430,000		
株式会社光栄建設	2,440,000		
有限会社佐藤工務店	2,405,000		落札
田口土木株式会社	-		辞退
株式会社新和興業	2,420,000		
三浦土建有限会社	2,410,000		

設 計 金 額（税込） 2,605,110 円

予 定 価 格（税込） 2,605,110 円

最低制限価格(税込) 1,953,832 円

申 込 金 額（税込） 2,525,250 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道緊急修繕（単契北管 - 2 1 - 6 0 5）

履 行 場 所 さいたま市北部建設事務所管内（主に中央）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 40分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
上田工業株式会社	2,410,000		
株式会社小野土木	2,380,000		落札
有限会社県南管理興業	2,385,000		
株式会社シビル	2,420,000		
株式会社大実興業	2,400,000		
有限会社中川産業	2,390,000		

設 計 金 額（税込） 2,605,110 円

予 定 価 格（税込） 2,605,110 円

最低制限価格(税込) 1,953,832 円

申 込 金 額（税込） 2,499,000 円

## 開札記録票（抄）

件 名 下水道緊急修繕（単契北管 - 2 1 - 6 0 4）

履 行 場 所 さいたま市北部建設事務所管内（主に西）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 50分

履 行 期 間 平成 21年9月1日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
扇建興株式会社	2,415,000		
渋沢工業株式会社	2,390,000		落札
高幸建設株式会社	2,400,000		
田中建設株式会社	2,395,000		
山口建設株式会社	2,398,000		
株式会社横田興業	2,405,000		

設 計 金 額（税込） 2,605,110 円

予 定 価 格（税込） 2,605,110 円

最低制限価格(税込) 1,953,832 円

申 込 金 額（税込） 2,509,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 河川緊急補修工事（南建河単契 2 1 - 東 - 2）

履 行 場 所 さいたま市南部建設事務所管内（主に東側）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 3時 55分

履 行 期 間 平成 21年8月28日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
ウエスト興業株式会社	1,167,000		
有限会社現代建設	1,160,000		
関口建設工業株式会社	1,155,000		
大明建設株式会社	1,165,000		
株式会社西川興業	1,159,000		
常陸土建株式会社	1,150,000		落札

設 計 金 額（税込） 1,245,754 円

予 定 価 格（税込） 1,245,754 円

調 査 基 準 価 格（税込） - 円

申 込 金 額（税込） 1,207,500 円

## 開札記録票（抄）

件 名 河川緊急補修工事（南建河単契 2 1 - 西 - 2）

履 行 場 所 さいたま市南部建設事務所管内（主に西側）

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 4時 00分

履 行 期 間 平成 21年8月28日 ~ 平成 22年3月31日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社技建エンジニアリング	1,143,000		落札
株式会社坂本建設	1,146,000		
株式会社シヴィルサクラ	1,174,500		
首都圏環境サービス株式会社	1,149,000		
瑞穂建設協同組合	1,160,000		
株式会社良三建設工業	1,153,000		

設 計 金 額（税込） 1,245,754 円

予 定 価 格（税込） 1,245,754 円

調 査 基 準 価 格（税込） - 円

申 込 金 額（税込） 1,200,150 円

## 開札記録票（抄）

件 名 浦和第1処理分区下水道工事（南建 - 21 - 110）

履 行 場 所 さいたま市緑区大字大門地内

入札（見積）日時 平成 21年8月25日 午後 1時 30分

履 行 期 間 平成 21年9月4日 ~ 平成 22年1月29日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
株式会社小川土木開発	27,600,000		
金本建設株式会社	27,780,000		
株式会社坂本建設	27,400,000		落札
関口建設工業株式会社	27,500,000		
大明建設株式会社	-		辞退
有限会社徳島建設	27,610,000		
永山建設株式会社	-		辞退

設 計 金 額（税込）	30,922,500 円
-------------	--------------

予 定 価 格（税込）	30,922,500 円
-------------	--------------

調 査 基 準 価 格（税込）	26,490,529 円
-----------------	--------------

申 込 金 額（税込）	28,770,000 円
-------------	--------------

## 開札記録票（抄）

件 名 交通安全施設整備工事（市道209号線）

履 行 場 所 さいたま市岩槻区東岩槻区4丁目地内

入札（見積）日時 平成21年8月25日 午後1時50分

履 行 期 間 平成21年9月4日 ~ 平成22年1月29日

入札（見積）業者	1回目(円/税抜)	2回目(円/税抜)	
阿久津建設株式会社	19,500,000		
株式会社芦川産業	19,640,000		
サイチ建設株式会社	19,590,000		
賛京建設株式会社	19,450,000		落札

設計金額（税込）	21,084,000 円
予 定 価 格（税込）	21,084,000 円
調査基準価格（税込）	18,120,565 円
申 込 金 額（税込）	20,422,500 円

## 開札記録票 (抄)

件 名 グリーンヒルうらわ空調設備改修工事

履 行 場 所 さいたま市緑区馬場1丁目7番地1

入札(見積)日時 平成21年8月27日 午前 9:30

履 行 期 間 平成21年9月7日 ~ 平成21年11月27日

入札(見積)業者	1回(円/税抜)	2回(円/税抜)	
株式会社泉屋工務店	23,900,000		G= 114.5 H= 479.0795 落札
株式会社大クマ工業	-		G= - H= - 辞退
株式会社新研設備工業	25,000,000		G= 110.9 H= 443.6000
積田冷熱工事株式会社	25,000,000		G= 111.8 H= 447.2000
ハギワラ株式会社	24,800,000		G= 106.4 H= 429.0323

G:技術評価点,H:評価値

設計金額(税込)	26,775,000 円
予定価格(税込)	26,775,000 円
調査基準価格(税込)	23,831,378 円
申込金額	25,095,000 円

グリーンヒルうらわ空調設備改修工事 技術資料評価結果表

( )内は配点

番号	会社名	施工計画の適切性			施工計画以外の 評定点	評定点の合計	加算点
		工程管理の適切性	品質管理の適切性	安全管理の適切性			
		評定点	評定点	評定点			
1	株式会社泉屋工務店			2.0 (2.0)	14.0 (20.0)	16.0 (22.0)	14.5
2	株式会社大クマ工業			- (2.0)	- (20.0)	- (22.0)	-
3	株式会社新研設備工業			1.0 (2.0)	11.0 (20.0)	12.0 (22.0)	10.9
4	積田冷熱工事株式会社			2.0 (2.0)	11.0 (20.0)	13.0 (22.0)	11.8
5	ハギワラ株式会社			0.0 (2.0)	7.0 (20.0)	7.0 (22.0)	6.4